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VALLALKOZASI SZERZODESTERVEZET

amely létrejott egyrészrol

nev: Fels6ors Kozség Onkorményzata
cim: 8227 Felsoors, Szabadsag tér 3.
térzskdnyvi azonositd szam: 734114
adoszam: 15734116-2-19
bankszamlaszam: 11748083-15428952
képviseli: Szabo Balazs polgarmester

tovabbiakban, mint Megrendeld

masrészrol

név:

cim:

cégjegyzekszam:
adoszam:

bankszamlaszam:
képviseli:

tovabbiakban, mint Vallalkozd,

egyiittes emlités esetén Felek kozott az alulirott napon és helyen az alabbiak szerint:

1. El6zmények

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2018, ..., napjan Unios értékhatar alatti (nemzeti), a
Kbt. 115. § (1) bekezdés alapjan indul6 targyalasos kozbeszerzési eljarast inditott el az LAjanlatteteli
felhivas® elnevezésii dokumentum érintett gazdasagi szereplok részére torténd kozvetlen megkiildésével
a ,Miske és Kiraly utca épitése FelsGors telepiilésen” targyban.

Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét 2018. .......................... napjan az ,Osszegezés az
ajanlatok elbiralasardl” elnevezési irat megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo.

Megrendelé a lefolytatott kézbeszerzési eljaras soran a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 131. § (6)
bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzédést kbtnek.

2. A szerzddeés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Miske és Kiraly utca épitése FelsGors telepiilésen”
targy( épitési beruhazas telies kiri megvalositasat (Utépités, csapadekviz elvetés, kozvilagitas) a jelen
szerzédésben és mellekletében rogzitett feltételekkel, a rendelkezésre bocsatott miiszaki
tervdokumentaciok, illetéleg a vonatkozd épitési és vizjogi engedélyek alapjan és az azokban
meghatarozott feltételek szerint.

3. A szerzddeés terjedelme

3.1. Vallalkozo a kozvetlen ajanlattételi felhivast, a kozbeszerzési dokumentumokat és az annak
elvalaszthatatlan részét képezé miiszaki tervdokumentaciot és a teljesités helyszinét megismerte, azt/g2
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ajanlattételhez szukséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek
megfeleléen tette meg. Ennek alapjan Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a dokumentaciora és a
kivitelezés helyszinének adottsagaira vonatkozo kifogasait a Megrendelé a kés6bbiekben nem fogadja
el.

3.2. Vallalkoz6 a szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezd kdzbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerz8dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat (pl. kiegészité
tajékoztatas), mint szakvallalat sajat felelésségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat
ismeri. Vallalkozd a 4. pont szerinti szerzédéses arat ezen informéaciok figyelembevételével, kellben nagy
szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Vallalkozo a targyi létesitmény megvalositasa soran a
kozbeszerzési dokumentumok esetleges hianyossagaira valo hivatkozassal mennyiségi kifogést,
tobbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen szerz6dés megkotését kovetéen nem érvényesithet.

4. Vallalkozdi dij

4.1. A 2. pontban meghatarozott epités-kivitelezési munka vallalkozéi dija:

utépitési munkak: Nettd .o Ft
csapadékviz elvezetési munkak: Nettd .o Ft
kozvilagitasi munkak: nettd ..ooovveiieee, Ft
Vallalkozdi dij 6sszesen: (111 1 (o S - Ft
21% AFA - Ft

4.2. A fenti vallalkozéi dij rogzitett egységarakon a befejezési hatéridre prognosztizalt fix dsszegi
atalanyar, mely fedezetet nyujt Vallalkozénak a 2. pontban meghatarozott és a kdzbeszerzési
dokumentumokban részletezett miiszaki tartalmu munkékkal 6sszefuggésben felmerild 6sszes kdzvetlen
és kozvetett koltségére.

4.3. Vallalkozd a Megrendel éltal a kOzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok, és a targyalason rogzitettek - kilonosen az arazatlan koltségvetés-kiiras
- alapjan elkészitett tételesen bearazott koltségvetésével (részletes arajanlataval) tamasztotta alé a 4.1.
pontban meghatarozott vallalkozdi dijat.

5. Pénziigyi feltételek

5.1. Jelen szerz8dés targyat képezd épités-kivitelezési munka valamennyi feladat tekintetében épitési
engedély kételes, igy az altalanos forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVII. torvény (tovabbiakban: AFA
torvény) 142. § (1) bekezdés b) pontjanak hatélya ala tartozik. Ennek megfeleléen a forditott adozas
szabalyai szerint kell eljarni, szamlazni és a bevallasokat elkésziteni. Ennek értelmében a Vallalkozo altal
kiallitott szamla nem tartalmazhat Altalanos Forgalmi Adét, azt Megrendelének kell bevallani és
megfizetni.

Az AFA dsszegét Megrendeld utalja a szamla atvétele utan a Nemzeti Adé-és Vamhivatal szamlajara a
vonatkozo jogszabalyban el6irt hataridé betartasaval.

5.2. Amennyiben Vallalkozd a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozét vesz igénybe a szamla
ellenértékének kifizetési szabalyaira a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 32/A. és B. §-aiban foglaltak
vonatkoznak.



A Véllalkoz6 az alabbi munkanemek tekintetében jogosult alvallalkozé(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az
alvallalkozo6i tevékenységéért vallalt telies korl felelosség mellett figyelemmel a Koézbeszerzési
ajanlataban megjeloltek alapjan:

TP (munkanemek megnevezése)

5.3. A szerz6dés targyanak finanszirozdsa az adossagkonszolidacidban részt nem vett telepllési
onkormanyzatok 194339 szerz6dési azonositdju tdmogatasbdl, valamint 2016. november 11. miniszteri
dontés alapjan a BMOGF/52-16/2016. azonositd szamu tamogati okirat szerinti kdzponti forrasbél és a
megrendelé sajat koltségvetési forrasabdl torténik egyttesen.

5.4. Szamlazasi feltételek:

ElGlegbekérd:

Osszege: nettd .......cvvvvvvvvvvnnnnnnn. - Ft

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében
biztositja el6leg igénybevetelének lehetbsegét. Az igényelt elbleg dsszege a végszamlaban kerdl
elszdmolasra, oly modon, hogy annak dsszegével csokkentésre keril a végszamla dsszege. Az
elélegszamlat Utépités, csapadékviz elvezetés és kozvilagitas épités munkakra szikseges bontani.
Vallalkozé az elbleg kifizetését kdvetden a hatélyos jogszabalyoknak megfeleld elblegszamlat koteles
kibocséatani. Vallalkoz6 az elélegszamlat haladéktalanul, de legkésébb a kiallitasat kdvetd 5 napon belll
koteles megkuldeni a Megrendeldnek.

Vallalkozé koteles a részére folyositott el6leg 6sszegét a szerz6dés céljaval és tartalmaval 6sszhangban
a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen felhasznalni.

1. részszamla:

Osszege: netto ................ - Ft  anettd vallalkozasi dij 20 %-anak megfelel dsszeg

Esedékessége: a mliszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt, a szerzédéses érték legalabb 20 %-at elérd
megvalosult teljesitést koveten Utépités, csapadékviz elvezetés és kozvilagitas épités bontasban

2. részszamla:

Osszege: netto ................ - Ft  anett6 vallalkozasi dij 90 %-anak megfelelé dsszeg az 1. részszamla
osszegével csokkentve

Esedékessége: a miiszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt, a szerz6déses érték legalabb 90 %-at elérd
megvalosult teljesitést kdvetden Utépités, csapadékviz elvezetés és kozvilagitas épités bontasban

Vegszamla:

Osszege: nettd ............... ,- Ft a tartalékkeret nélkili vallalkozasi dij 100 %-anak megfelelé dsszeg
csokkentve az eldleg és a részszamlak osszegeével

Esedékessége: a miiszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt, a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas,
és a jegyzokonyvvel lezart, sikeres mliszaki atadas-atvételi eljarast kovetéen utépités, csapadékviz
elvezetés és kozvilagitas épités bontasban

5.5. Megrendel6 az igényelt eléleget legkésdébb az épitési munkaterlet atadasat kdvetd 15 napon belll
kifizeti Vallalkozd részére a Vallalkozd altal kiallitott dijbekérd alapjan.

5.6. A szamla akkor nyuijthato be, ha a készliltségi foknak megfeleld teljesités hianytalanul megtértént,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.



5.7. Megrendel6 a szerz6déses arat a Vallalkozo részérea ............ccooovivviiiiiinnnnnenn. pénzintézet altal
vezetett ... szamu bankszémlajara torténd atutaldssal teljesiti. A pénzugyi
teljesités napja az atutalas napja.

5.8. A szamlak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 2017. évi CL. térvény, valamint a 2007.
évi CXXVII. térvényben elbirtak figyelembevételével a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon belll
atutaldssal, magyar forintban torténik.

5.9. Megrendel fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértéki késedelmi kamatot tartozik
megfizetni a Vallalkozonak.

9.10. Véllalkozonak a szamlajat a Megrendeld nevére és cimére kell kiallitania, egy eredeti példanyban.
A szamlakon a Projekt megnevezéseét és jelen szerz6dés iktatoszamat fel kell tiintetni. A szamlaknak meg
kell felelnilik az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény 169. §-a, a szamvitelrdl sz61d
2000. évi C. torvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai kdvetelményeknek. A
szamlak Kkiallitasakor feladatonkénti (Utépités, csapadékvizelvezetés, kozvilagitds) megbontas
szikséges.

6. Teljesitési hataridé, a teljesités helye
6.1. A munkater(let 4tadasa a szerzédés hatalyba Iépését kdvetd munkanapon torténik.
6.2. A teljesités hatarideje: 2018. november 30.

6.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd - Megrendeld elézetes jovahagyasaval - a
szerzOdésben foglalt teljesitési hataridd el6tt is jogosult teljesiteni. Az el6teljesités nem jelenti
automatikusan az el6rehozott szamlazas lehetbségét, ami csak a Megrendel elézetes jovahagyasat
kovetden lehetséges.

6.4. A teljesités helyszine: 8227 Felséors, Miske és Kiraly utca Hrsz: 063/1., 54/21., 55/31., 55/30., 337,
076., 54/16.

7. A teljesités miiszaki feltételei

7.1. Vallalkoz6 az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet alapjan
végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkalatok megkezdése (munkatertilet
atadasa) el6tt intézkedik az e-épitési napld készenlétbe helyezésérél, amelyet a munkaterillet atadast
kdvetben Vallalkozé naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités-kivitelezés befejezéséig.

7.2. Az épitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelé részérdl:
NEV: ..o muszaki ellen6r

E-lmaiI: ..............................................
NUJ: e




Jogkore a szerz4dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerz0désben meghatérozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendeld
képviseletében utasitas adasi jogkor a Vallalkozo felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,

- a Véllalkozd altal kibocsatott szamlak igazolasa,

- az épitési naploba tortént Vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan intézkedeést
igénylé esetekben azok megtétele a kivitelezd, a hatdsagok, a kozmi-szolgaltatok stb. felé, vagy
eléterjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé.

Vallalkozo részérdl:

Képviseld:

NEV: .
CiM:

E-mail: oo

Felelés Miszaki Vezeto:

NEV: oo
M. e,
Jogosultsagi szam: ...........cccevvveeen.

E-._mail: ........................................
NUJ: e

7.3. Megrendeld koteles a teljes és zavartalan munkateruletet a megjeldlt hataridében Vallalkozo részére
épitésre alkalmas éallapotban atadni.

7.4. Megrendel0 koteles a munkahelyet a munkavédelmi eléirdasoknak megfelel6 allapotban atadni.

7.5. A munkaterUlet atadésat Megrendelé miiszaki ellenére kezdeményezi, s egyben gondoskodik a
munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.

7.6. A munkatertlet allapotanak rogzitése a munkatertlet atvételekor a Vallalkozo kotelezettsége, az
ennek soran készitett fénykép-, illetéleg videofelvételeket legkésébb a tényleges munkakezdésig koteles
atadni Megrendel6nek digitalis adathordozon.

7.7. Véllalkozd a munkalatok tényleges megkezdése elétt legaldbb 5 naptéri nappal irasban értesiti
Megrendelét.

7.8. Véllalkozd felelés a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miszaki atadas-atvétel lezarulasaig a
munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartasaért, tovabba a munkahely
elkeritése és a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezéséért.

7.9. A munkaterllet atvételétdl a miszaki atadas-atvétel lezaruldsanak id6épontjaig Vallalkozo
felelésséggel tartozik a munkaterlleten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkdzok,
berendezések és anyagok tarolasat és &rzését, a terveken jelolt és nem jelolt kdzmivezetékek
megrongalasat, az élet és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo feleléssége kiterjed alvallalkozbira és szallitéira
is.



7.10. Vallalkozd koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb elbirasokat, esetleges korlatozoé
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendeld miszaki ellenére irdsban hataroz meg
szamara.

7.11. Véllalkoz6 a Megrendelével egyeztetett mddon gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes
és jogi személyek tajekoztatasardl, illetve ertesitésérdl. A Vallalkozd kotelezetisége a
forgalomkorlatozasok helyi médiaban torténd meghirdetése, valamint az érintett lakosok lezarasrol
torténd értesitése a lezarast megel6zden legalabb 8 naptéari nappal korabban.

7.12. Megrendel6 koteles a munkateruletet rendszeresen ellenérizni, az eltakarasra kertld
munkarészeket szemreveételezni és észrevételeit az épitési naploban rogziteni.

7.13. Felek rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerz6désben rogzitettek modositasa (pl: hataridok, osszegek
stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthaté végre, azt kilon
szerz6désmodositas keretében a Kbt. vonatkozd rendelkezései szerint lehet megtenni.

7.14. Az eltakarasra kerll6 munkarészeket Vallalkozd kételes Megrendelének bemutatni és a
Megrendel6t az eltakarasrol azt megeléz6en naplobejegyzés utjan (8 naptari nappal korabban) vagy
irdsban (3 munkanappal korabban) értesiteni.

Nem mentesUl a Vallalkozé a felelésség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfeleléen végezte el.

7.15. A tervekben, kozmi egyeztetési jegyzékonyvekben és nyilatkozatokban, illetve a kozmiszolgaltato
altal a munkaterulet atadasakor nem jelzett kozmUvekkel kapcsolatos karesetek megel6zése érdekében,
vagy azok elharitasaban Vallalkoz6 vallalja a kozmiivek pontos helyének meghatéarozasat.

7.16. A létesitmény megvalositdsahoz feltétlentl sziikséges - esetlegesen nem jelzett kézmivek
kivaltdsaban torténd — kozrem(ikddés, a kivaltashoz tartozd gépi, illetve kézi foldmunka elvégzése a
Véllalkozo feladata.

7.17. Megrendel6 a szerz6déeskotést kovetden elére nem lathatd okbol bekovetkezett korilmény miatt a
beruhazas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozas kovetkezményeit a befejezési hataridé
és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe kell vennie és szlkség szerint — a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfeleléen — jelen szerzédést Feleknek irasban médositaniuk kell.

7.18. A Megrendel6 altal elrendelt pétmunkakat Vallalkoz6 az elézetes aregyeztetést kovetden a Kbt.
vonatkozé rendelkezései szerint végezhet.

Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képezé tervekben és
engedélyekben, sem a koltségvetésben nem szerepel, azonban a miszaki okbol létesitmény
rendeltetésszeril hasznalatahoz, ill. hasznalatba vételéhez elengedhetetlenll szlikséges elvégezni.
Felek rogzitik, hogy potmunkat csak és kizardlag Megrendeld rendelhet el, irasban.

7.19. A miszaki tervekben elbiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo hidnya esetén az
ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésérdl és az esetleges vallalkozoi dijkulonbozetrél — a
Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerz6désmaodositas keretében allapodhatnak meg.

7.20. A Vallalkozd altal a szerzédés teljesitéséhez felhasznalt 6sszes anyagnak, berendezésnek és
arunak olyannak kell lennie, amely szdmara a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében nemzeti elbanést kell
nyuijtani.



7.21. Véllalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a beépités folyaman elirt vizsgélatokat elvégzi, illetve
elvégezteti.

7.22. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel dsszefliggé zaj,
rezgés, por stb. szennyez6désekre a kdrnyezet és vizminéség védelemre vonatkozé eléirasokat betartja,
a munkaterletr8l a munkajaval okozott hulladékot, port, szennyezédést folyamatosan eltavolitja.
Amennyiben ezen kotelezettségét felszélitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozd
koltségeére elvégezteti.

7.23. Véllalkozé a munkaterUlet atadast kdvetden 3 munkanapon belil az altala végzend munkakrol heti
bontasu savos miiszaki utemtervet készit, amelyet Megrendelével szlkséges jovahagyatnia.
Amennyiben a kivitelezési tevékenység elérehaladasaban, idébeli Utemezésében valtozas varhato,
Vallalkozé koteles errél Megrendel6t irdsban tajékoztatni, ezzel egyidejlileg az ttemtervet aktualizalni és
Megrendelének jovahagyasra atadni.

7.24. Vallalkoz6 feladata a munkaterlet, valamint az altala igénybe vett kozterllet (jarda, Uttest stb.)
folyamatos tisztan tartdsa, az épitési terlletrdl kozteriletre kihordott tormelék, sar, porszennyezés
folyamatos takaritasa, a kozterulet kuls6 csatornarendszer eldugulasa nélkul, a hulladék és épitési
tormelék munkaterGletrdl torténé folyamatos elszéllitdsa. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz torténd — elszallitdsara (elszallittatasara) a Vallalkoz6
kotelezett.

7.25. Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathaté akadaly
idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivni.

7.26. Véllalkozo koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsaganak garantéalasara, az
esetlegesen okozott karok helyreallitasara. Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbél eredd karokért
teljes kor felelésséggel tartozik, anyagi kotelezettségvallalas mellett.

7.27. Vallalkozd jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvallalkozo(k) tevékenységéért
vallalt teljes kori feleldsség mellett. Vallalkozé az alvallalkozd(k) munkajat koteles dsszehangolni, és az
altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.

8. Mindségi kovetelmények

8.1. Vallalkoz6 koteles a szerz6dés 2. pontjaban leirt munkakat a szerz6dés 4. pontja szerinti
ellenszolgaltatasért a jelen pontban megfogalmazott minéségi elvarasoknak megfeleléen kivitelezni.

8.2. Vallalkoz6 a kivitelezési munkat a vonatkozo hatalyos jogszabalyok, a Magyar Szabvany és el8irasok
szerint, azok betartasaval végzi.

A munka mindségének meghatarozasara az épitési és vizjogi engedélyek kiadasanak idépontjaban
hatalyos jogszabalyok és az érvényben lévé miiszaki eléirasok, szabvanyok kdvetelményei szolgalnak.

8.3. Vallalkozé Technologiai Utasitast (TU) és Mintavételi és Mindsitési Tervet (MMT) készit és ad at
jovahagyasra MegrendelOnek a szerzddéskotést kovetd 15 naptari napon beldl.

8.4. Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles jelen szerzGdés értelmében a kivitelezest a
Megrendelé é&ltal szolgéltatott miszaki tervdokumentécio alapjan szerzédésszeriien, teljes korien,



miszakilag és mindségileg kifogastalan kiviteloen, az egyes munkanemekre vonatkozdé magyar
technoldgiai el6irdsoknak, hatalyos magyar és EU miszaki szabvanyoknak, valamint a technol6gia mai
allasanak megfeleléen hataridében, a szakvallalat gondossagaval megvalésitani, ill. valamennyi egyéb
szerzbdéses kotelezettségét szerzGdésszerlien teljesiteni és az eldallitott mivet Megrendeld részére
atadni. A kivitelezés szerz6désszerii megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett Vallalkozo kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és szavatossagi kotelezettsegeinek maradéktalanul eleget
tesz.

8.5. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség van, a szerz6dd felek a vonatkozo6
jogszabalyok szerinti jogkorrel felhatalmazott szervezet bevondsaval hatdrozzék meg a mingséget. A
vizsgalatok koltségei a mindséget tévesen megitélé felet terhelik.

8.6. A jelen szerzbdés targyat képezd létesitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkoz6
alapveté kovetelmények teljestlése mellett szabad beépiteni. Az épitési termék beépitésre akkor
alkalmas, ha:

- Az eurdpai Parlament és a tanacs 2011. marcius 9-i 305/2011/EU rendelete az épitési termékek
forgalmazasara vonatkozé harmonizaélt feltételek megallapitasardl és a 89/106/EGK tanacsi iranyelv
hatalyon kivll helyezésérél (tovabbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében és az épitési termék
épitménybe t0rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl szolo 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben maghatarozott gyartoi teljesitmény
nyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvart miszaki teljesitményeknek, vagy

-a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben kortilirt egyedi mliszaki dokumentécio az ott leirtak szerint
rendelkezésre all és az abban foglaltak igazoljék az elvart miszaki teljesitményeknek valé megfelelést,
vagy

- az épitési termék megfelel a kilon jogszabalyban meghatérozott kovetelményeknek.

Vallalkozé koteles minden felhasznalt anyagrél és szerkezetrdl a gyartéi teljesitménynyilatkozatot
beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.

8.7. A Vallalkozd az elkészilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellenérizni, mely probak
eredmeényét az épitési naploban rogziti.

8.8. Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen Vallalkozd koteles a sajat
koltségén mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentalni.

8.9. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti szabvany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlzvédelmi és hivatalos minéségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék minésitése.

8.10. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfeleld olyan anyagok
és termékek hasznalhatok, amelyek mindsége biztositia az ajanlatban meghatarozott muszaki
feltételeket.

9. Atadas-atvétel

9.1. A Kkivitelezés befejezésekor Vallalkozd miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrél
Megrendelét a kitlizott idépont el6tt legalabb 8 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras sorén a
Megrendelé az atadas-atvételi jegyzékonyvben tett nyilatkozataval igazolja a szerzédésben foglaltaknak
megfelel teljesitést.



9.2. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes, rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A mlszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a szerzédes
teliesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositasaval zarul. A hasznalatbavétel feltételeinek
megteremtésében Vallalkozd koteles egyuttmiikodni.

9.3. Megrendelé kotelezettsége az eljardson valdé megjelenés, és a hidnytalanul, kifogastalan
mindségben, hasznalatba vételre és lizemeltetésre alkalmas allapotban elkészult |étesitmény atvétele.

9.4. Az atvetelt Megrendeld csak olyan hianyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesitmény
rendeltetésszer( hasznélatat akadalyozzak.

9.5. Véllalkozo kotelezettsége az alvéllalkozo(k) miszaki atadas-atvételre torténé meghivasa és a
jelenlétikrdl valo gondoskodas.

9.6. Vallalkozonak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a Megrendeld

- amegvaldsulasi tervet,

- a geodéziai bemérést (papir alapon és elektronikus adathordozén is, AutoCAD dwg
formatumban. Az AutoCAD rétegkiosztasok és jelmagyarazatok szerint, a megfeleld adatlap
kitoltésekkel).

- ahulladék nyilvantartasi lapot,

- azelszallitott hulladék kezeldi, illetve befogadéi nyilatkozatait,

- avallalkoz6 megfeleléségi nyilatkozatat, mindsitési javaslatat,

- a beépitett anyagok és szerkezetek megfelel6ség igazolasait, mindségi tanusitvanyait,
teliesitmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet és a 305/2011/EU rendelet
szerint),

- mérési jegyzOkonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat,

- egyeb vizsgalati jegyz6konyveket,

- kezelési és karbantartasi utasitasokat,

- magvalésulasi tervdokumentaciot, amennyiben barmilyen eltérés bekovetkezett a kivitelezés
soran,

- az Uzembe helyezéshez szikséges arazott létesitmény jegyzéket a hatélyos jogszabalyok
szerinti formatumban papir alapon és xIs formatumban, valamint

- a felelés kivitelezGi (mliszaki vezet6i) nyilatkozato(ka)t, mely(ek)ben rogzitésre kerul, hogy
Vallalkozd a munkat az engedélyezett tervek, a kivitelezési tervek és a szerzédésben foglaltak
szerint teljesitette.

10. Szavatossag és jotallas
10.1. Véllalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
napjatdl kezdédik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mér korabban atvett — és azokat a tovabbi

épitési munkalatok nem érintették — a szavatossag ezekre a részatadas idépontjatol érvenyes.

10.2. Véllalkozd nem felelés a Megrendeld, illetve a Megrendelé mas alvéllalkozéja altal végzett munka
mingségéért.

10.3. Vallalkoz6 az altala vagy az alvallalkozoi altal kivitelezett létesitményekre, illetve
létesitményrészekre 24 honap jotéllasi (garancialis) idétartamot véllal. A Vallalkoz6 az éltala vagy az



alvallalkozi altal kivitelezett Uj letesitmeényre, illetve létesitményrészekre a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagot véllalja.

10.4. Megrendel6 koteles a jotallasi idé alatt fellépd hibakat haladéktalanul, de legkésébb a vallalt jotallasi
id0 lejértaig irdsban a Véllalkoz6 tudomasara hozni. A Vallalkozd koteles a hibabejelentést kovetben
haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a
bejelentéstdl szamitott 30 napon belil nem végzi el Véllalkozo, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozd
koltségére azt més kivitelezbvel elvégeztetni.

10.5. Amennyiben a jotallasi idbszakban olyan hibak derlinek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzeésre,
vagy csokkent értékli anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra azonnal,
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem
tesz eleget a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo koltségére méssal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét a Vallalkozo felé leszamlazni. Vallalkozo az ily
maddon felé leszdmlazott dsszeg jogossagat elismeri, a felé kiallitott szamlat befogadja, és annak
ellenértékét 30 naptari napon beldl kiegyenliti.

11. Szerzddést megerésitd biztositékok
11.1. Megrendel6 szerzédést megerdsitd biztositékokat ir eld.

11.2. Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan nem teljesités, a késedelmes, valamint a hibas
teljesités esetén az alabbi kdtbérek megfizetésére kotelezi magat:

- A teljesitési hatariddhoz képest torténd késedelmes teljesités esetén késedelmi kotbér kerdl
érvényesitésre, amely a szerz6dés teljes nettd ellenszolgaltatas utan 0,5 % naponta, de maximum
15 napi tételnek megfelel6 dsszeg.
Amennyiben Vallalkozé késedelme meghaladja a 30 napos idétartamot, Megrendelének jogaban all
a szerzddést rendkivili felmondassal megszintetni vagy a szerzédéstdl elalini és meghiusulasi
kotbért érvényesiteni.

- Meghiusulasi kotbér kerll érvényesitésre, ha a szerzédésben rogzitett teljesités meghitsul. A
meghiusulasi kotbér mértéke a szerzddés teljes nettd ellenszolgaltatas 20 %-a.

- Amennyiben a Megrendel6 megallapitja, hogy a Vallalkozé hibasan teljesit, gy a Megrendeld hibas
teljesitési kotbérre jogosult. A kétbér alapja a szerzédés szerinti teljes nett6 ellenszolgaltatas 1 %-a.

- Megrendeld kotbérigényét irasban kételes kozdlni a Vallalkozoéval, kiilon megjeldlve annak jogalapjat
és 0sszegét. A Megrendelé kotbérigényének érvenyesitése nem jelenti a Megrendelé egyéb
igényeirdl valo lemondéast. Megrendeld a kotbért meghaladd kérat is érvényesitheti a Vallalkozoval
szemben.

- A szerzédésben szabalyozott kothér érvényesitése oly modon torténik, hogy az esedékes kotbér
osszegét Vallalkozd kozvetlenil megfizeti a Megrendeld részére. A Vallalkozd koételes a kotbér
0sszegeét a Megrendel§ fizetési felszdlitasat kovetd 30 napon belll a Megrendelé altal megadott
szamlara atutalni.

10



12. Szerz6désszegés, a szerz6dés megsziintetése

12.1. A Véllalkoz6 szerz6désszegeést kovet el, ha

- késedelmesen teljesit,

- hibasan teljesit, mert a leszallitott termék nem felel meg a szerz6désben meghatarozott
tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,

- aszerzbdés ellehetetlentl olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés,

- haaVallalkozé a teljesitést jogos ok nélkll megtagadja.

12.2. Megrendel6 jogosult — kartéritési kotelezettség nélkul — a szerzédéstdl elallni, vagy azt azonnali

hatallyal felmondani, ha:

- a birdésag joger6sen elrendeli a Vallalkozo felszamolasat vagy a Véllalkozéval szembeni
kényszertorlési eljaras meginditasat, illetve, ha a Vallalkoz6 elhatérozza a végelszamolasat;

- a Vallalkozo a teljesités ellenérzését barmilyen mddon hatréltatja, vagy megakadalyozza, és ezt a
Megrendelé felszdlitasa ellenére sem szlnteti meg;

- aKbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekovetkezik;

- a Vallalkozé valétlan adatot szolgaltat;

- a Vaéllalkozd nem az ajanlataban bemutatott szakember kdzrem(kodésével teljesit, vagy az U
szakember bevonasa nem keril elézetesen jovahagyasra, vagy mas személyt von be oly médon,
hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

- aVallalkozd a megrendeldi utasitdsokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkil teljesiti a
szolgaltatast.

12.3. Megrendeld koteles tovabba a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elalini, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbal.

12.4. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdeés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

13. Egyéb szerzddéses feltételek

13.1. Amennyiben a Vallalkozo ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul, koteles azt a
Megrendelé felé, 3 munkanapon beliil jelezni. Ezen esetben a Megrendeld jogosult a munkak szakértével
valo felmérésére és a szerz8dés teljesiilését mas vallalkozd megbizasaval biztositani. Az ebbdl ered6
koltségek a Vallalkozét terhelik.

13.2. A szerz6déskotés feltétele, hogy a Vallalkozo a szerz8déskotés idépontjaban rendelkezzen a jelen
szerzGdés targyara vonatkozo felelésségbiztositassal, amelynek mértéke az alabbiaknak megfelel:
kartéritési limit évente: min. ..., - Ft

kartéritési limit kareseményenként: min. .................. - Ft.
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A felelésségbiztositas fennallasarol szolo, a biztositd tarsasagtdl szarmazé kdtvény masolata a jelen
szerz0dés mellékletét képezi, tovabba amennyiben a kotvénybdl nem dertl ki a biztositas érvényessége,
ugy a biztosit6 tarsasagtol szarmazé nyilatkozat szikséges annak érvényességere vonatkozoéan.

13.3. A Felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek késedelmes vagy hibas teljesitéséért, illetve elmaradasaért, ha azt vis major okozta. Vis
major bekdvetkezése esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmerild kart. Vis major alatt
értendd minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogan és érdekkorén
kivul esik, elére nem lathatd, elkertlhetetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerz6déses
kotelezettségek teljesitésében. A felek nem tekintik vis major esetének a Megrendelé és Vallalkoz6
esetleges atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

13.4. Véllalkozd képviselbje — figyelemmel az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6)
bekezdésében és az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — ajanlatdban nyilatkozott, hogy a Vallalkozd a nemzeti
vagyonrdl szélé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek
mindsul. Vallalja, hogy az ajanlataban tett nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén haladéktalanul
értesiti a Megrendelét. Tudomasul veszi, hogy a valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerz6dést a Megrendel6 felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére meég nem kerdlt sor — a
szerzOdestdl elall. A Vallalkoz6 altal az ajanlattétel soran adott nyilatkozat a szerz6dés 1. mellékletét
képezi és annak elvalaszthatatlan része.

13.5. Vallalkoz6 a szerz6dés megkotésének idopontjaban, majd — a kés6bb bevont alvallalkozdk
tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles el6zetesen a Megrendel6nek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz0dés teljesitésében, és - ha a
megeléz0 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyutt
nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éaltala igénybe venni
kivant alvallalkozo nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.

13.6. Vaéllalkoz6 koteles a kozbeszerzési eljarasban elbzetesen bemutatott alabbi szakembert a
teljesitésbe bevonni:

.................................. Utépitési mlszaki vezetd (név, betdltott pozicio, végzettség, szakmai
tapasztalati id6 (h6))

A megnevezett szakember személye csak a megrendeld hozzajaruldsaval és abban az esetben véaltozhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kortiimény tekintetében az értékelttel egyenértéki
szakember kertl bemutatasra.

13.7. A Megrendel a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan szerzédéses feltételként elbirja, hogy

a) a Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti Ugyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul
értesiti.

13.8. A szerzbdés teljesitésével kapcsolatban Vallalkozé olyan informacidékhoz, adatokhoz férhet hozza,

amelyek a Megrendeld szempontjabol bizalmas jellegliek. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az
adatokat, informéciokat megfeleld gondossaggal kezeli. Véllalkozd gondoskodik a teljesités soran
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esetlegesen tudomaséra jutott adatok, informaciok bizalmas kezelésérél, azok megfelelé védelmérdl. A
szerz0dés teljesitése soran tudomasara jutott bizalmas — egyebek mellett, de nem kizarélagosan a
Megrendelé miikodésével, tevékenysegevel, pénziigyi-gazdasagi helyzetével, terveivel kapcsolatos —
informacidkat a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkil harmadik személynek nem szolgaltatja
ki, nem teszi mas szamara hozzaférhet6vé, illetve nem hasznalja fel mas szamara végzett tevékenysége
soran.

13.9. Ha a Véllalkozd a szerz4dés teljesitése érdekében — Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajarulasa
alapjan - alvallalkozét vesz igénybe, Vallalkozd az altala igénybe vett alvallalkozé szamara feltétlendl
szikséges adatokat, informéciokat csak abban az esetben adhatja at, ha a Vallalkozéval kotott
megallapodasaban az alvallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6tél szerzett adatokat és
informéciokat a Vallalkozdval azonos feltételek szerint kezeli.

A ftitoktartasra vonatkozd és az esetlegesen a szerz6dés megsziinése utan is fennmaradd
kotelezettségek a szerz6dés idbbeli hatalya alatt, valamint a szerzédés barmely okbol torténd
megszlinését koveten is fennmaradnak. Ha a Vallalkozd, illetve alvéllalkozéja az el6zéekben
részletezett, illetbleg a jogszabalyokban rogzitett titoktartasi kotelezettségét bizonyitottan megszegi,
koteles a Megrendelének az ezzel a magatartassal okozott kérait megtériteni.

13.10. A Felek megéallapodnak, hogy a szerzddés teljesitését akadalyozd kortliményekrdl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

13.11. Felek szabalyszeri irasbeli kozlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus uton elkildétt irdsbeli
uzeneteket is.

14. Zaro rendelkezések

14.1. E szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a hatélyos Ptk. szerzdésekre vonatkozd
rendelkezései szerint kell eljarni.

14.2. Jelen szerzédést csak irasban (papir alapt dokumentum), a Felek kdz6s megegyezésével és a
képviseletre jogosult személy alairasaval lehet mddositani a Kbt. 141. § figyelembevételével. Széban,
rautalé magatartassal vagy irasban, de a szerzédést alaird kepviseld személyektdl eltérd beosztassal
rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerz6dés mddositasara nem alkalmas.

14.3. Jogvita esetén felek alavetik magukat az arra hataskorrel és illetékességgel rendelkezd Birdsag
eljgrasanak. A peres eljaras megkezdése el6tt Felek megkisérlik a keletkezett vitat békés uton,
megallapodassal rendezni.

15. A szerzédéshez tartozé dokumentumok

A szerzédés alapdokumentuma Megrendelé kozbeszerzési ajénlattételi felhivasa, a kdzbeszerzési
dokumentumok, Vallalkozd ezek alapjan tett végleges ajanlata, valamint a kdzbeszerzési eljaras ideje
alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

A szerzddés csak a fenti dokumentumokkal egytt érvényes.

1.sz. melléklet: Vallalkozo ajanlataban tett atlathatosagra vonatkozo nyilatkozata
2.sz. melléklet: Vallalkozé felelésségbiztositasi kbtvényének masolata
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Felek a jelen szerzédést, mely .............. szamozott oldalbdl all, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, annak elolvasasa és megértése utan .......... eredeti példanyban irtdk ala, melybdl
........... példany a Megrendel6t, és .............. példany a Vallalkozot illeti meg.

Jelen szerzddés a mindkeét fél altali alairaséanak napjén 1ép hatalyba.

Fels6ors, 2018. ...

Felséors Kozség Onkormanyzatanevében ...
Szabo Balazs polgarmester
Megrendeld Vallalkoz6

Megrendeld pénziigyi ellenjegyzése: Fels6ors, 2018. ...
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