A BOKUMENTUMOT,
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL: g
Békési Csaba Laszlo

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

masrészrdl Felsdors Kozség Onkormanyzata (székhelye: 8227 FelsG6rs, Szabadsag tér
2., addészama: 15734116-2-19, bankszamla szama: 11748083-15428952, képviseletében
eljar: Szabd Balazs polgarmester), mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

...................................... (képviseli lgyvezetd, székhely:
......................................... ,( addigazgatasi szama: .............cccceeeeeneene;  CEQgjegyzék szama
.................... ; bankszamla szama: ..............cccceeeeeeeeenn,) Mint vallalkozé (a tovabbiakban:

Vallalkozd) koézott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények:

Fels66rs Kozség Onkormanyzata a ,Faluhdz energetikai korszer(isitése Fels66rson”
megnevezés(i projekt épités-kivitelezési munkait kivanja elvégezni.

A pélyazati felhivds megnevezése: TOP-3.2.1-15 Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszer(isitése

A beadott palydzat megnevezése: ,Faluhdz energetikai korszer(sitése Fels66rsén”
Azonositd szama: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00004

Feltételes kozbeszerzés:

Megrendel6 a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan felhivia Vallalkozd figyelmét arra a
kortilményre, hogy tdmogatasra iranyuld igény nyujtott be, és Megrendel6 a tamogatasra
iranyulé igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb 0Osszegben torténd
elfogadasat olyan korilménynek tekinti, amely miatt az eljarast eredménytelenné
nyilvanithatja.

Megrendel6é a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan felhivja Vallalkoz6 figyelmét arra a
korilményre, hogy az eljarast meginditd felhivasban megjel6lt azon feltételt, amelytdl a
kozbeszerzés eredményességét fiiggové tette a kozbeszerzési eljaras eredményeként
megkotendd szerz6dés hatalybalépését felfliggeszto feltételként koti ki.

2. Szerzodés targya



Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Faluhdz energetikai korszer(isitése

Fels66rson” megnevezésii projekt épités-kivitelezési munkainak elvégzését a Megrendeld

altal atadott kivitelezési mliszaki tervdokumentacidok és az ajanlati felhivasban foglalt

muszaki tartalommal és feltételekkel.

A kivitelezés soran az ajanlati felhivasban foglaltakat Vallalkozd koteles figyelembe
venni.

3. Kivitelezési hatarido:

3.1 Felek a jelen szerz6dés érvényes létrejottét koveté 30 napon belll munkaterilet
atadas-atvételi eljarast tartanak.

3.2. A kivitelezési hataridd a munkateriilet atadas-atvételi eljaras napjatdl szamitott 180

naptari nap

3.3. A teljesités részhataridéi:

A munkateriilet atadas-atvételi eljards napjatdl szamitott 90 naptari napon bell
legalabb 50%-o0s miiszaki teljesitést kell elérni.

4. A vallalkozas dija és pénziigyi feltételek

4.1.

4.2.

I1.

I11.

A vallalkozdi dij fix Osszegli atalanydij. Vallalkozé 1 db eldlegszamla, 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkozé a végszamlat az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetben kidllitott, és a
Megrendel6 mdszaki ellendre altal igazolt miiszaki teljesités és Megrendeld teljesités
igazolasa alapjan nyuijthatja be a MegrendelOnek.

Szerz6dd felek az 2. pontban meghatarozott kivitelezési feladat dijat és annak
Megrendeld altali megfizetését az alabbiak szerint hatarozzak meg:

Elolegszamla:

Esedékessége: amennyiben Vallalkozé igényli, a szerzodéskotést kovetd 15 napon
beldl.

Mértéke a netto vallalkozasi dij 5%-a

Nettd Osszege: ,-Ft

1. részszamla:

Esedékessége: a mliszaki teljesités legalabb 50%-os késziiltségi fokanal

Feltétele: a Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt miiszaki teljesités és
Megrendel6 teljesités igazolasa alapjan

Nettd 6sszege: ,- Ft

Kivitelezési végszamla:

Esedékessége: a mliszaki teljesités 100%-o0s késziiltségi fokanal

Feltétele: az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetben, a
Megrendel6 mliszaki ellendre altal igazolt miszaki teljesités és Megrendel6
miszaki teljesités igazoldsa alapjan, a vallalkozas dijanak az eldleg- és rész-
szamlaval csokkentett 6sszegérdl allithato ki a szamla.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

forint.

A szerz8désben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk . 6:130. § (1)-(3) bekezdése az
iranyado.

A Vallalkozé a Megrendeld altal kiadott ajanlatkérési dokumentacio és annak részét
képez6 miiszaki dokumentacidban szerepl6 mennyiségek tételes darazasaval
tdmasztotta ald a 4.2 pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyuijt Vallalkozonak a 2. pontban meghatarozott és a
kivitelezési  dokumentaciéban  részletezett mliszaki tartalmd  munkakkal
Osszefiiggésben felmeriilt 6sszes kozvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a
koltségeket, amelyeket a jelen szerzddés kifejezett rendelkezése szerint a
Megrendeld visel.

Vallalkozd a jelen szerz6dés alapjat képez0 ajanlatkérési dokumentacidt
felllvizsgalta, észrevételezte, annak koltségkihatasat a jarulékos munkakkal egyiitt
egyeztette a szerz6dés megkotése el6tt, ezért Vallalkozd a létesitmény
megvaldsitasa soran a dokumentacid esetleges hidnyossagaira vald hivatkozassal
mennyiségi kifogast, tdbbletkoltség-igényt Megrendelé felé jelen szerzodés
megkotését kovetden nem emelhet.

Vallalkozd a szerzOdés targyat képez6 munkateriletet megtekintette, az
ajanlatkérési dokumentaciét attanulmanyozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket
megtette és ajanlataban szerepeltette. Vallalkozd a szerzddés teljesitésével a jelen
szerzddés 2. pontjaban rogzitett létesitményt teljesitési hataridore rendeltetésszerd,
hasznalatra alkalmas a&llapotban adja at Megrendelonek. A Vallalkozd viseli az
ajanlatkérési dokumentacio téves értelmezésébdl addédé minden kockazatot.
Vallalkozd a szerz6dés alapjat képezé ajanlatkérési dokumentacidoban szerepld
szerkezetektdl és épitdanyagoktol vald eltérésre csak a miiszaki egyenértékliség (a
koltségvetés kiirasban és a kivitelezési tervdokumentacidban megadott fobb
paraméterek megegyezdsége) fenntartasa mellett és a Megrendeld, vagy mliszaki
ellendrének eldzetes irasos jovahagyasa esetén, az eltéréssel érintett szerkezetek,
anyagok koltségkimunkalasa esetén jogosult.

Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd altal benyljtott szamla
Megrendeld részér6él torténo teljesitésének a feltétele, hogy a benydijtas
idépontjaban nem allhat fenn lejart, meg nem fizetett helyi add tartozasa, egyéb
tartozasa. Vallalkozd hozzdjarul, hogy a Megrendel6 a kifizetés teljesitését
megel6zéen a helyi adohatralékra vonatkozd informaciot kérjen le a székhelye,
telephelye, és a Balatonalmadi Kéz6s Onkormanyzati Hivatal addnyilvantartasabdl.
Amennyiben a Hivatal nyilvantartasa szerint Vallalkozd részérdl lejart, meg nem
fizetett tartozas all fenn, Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a meg nem
fizetett tartozast 5 napon bellil atutaldssal teljesiti az esedékes hatralék szerinti
szamlaszamara.

Vallalkozd a szamlazasnal koteles betartani az épitési beruhazas, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsoldédd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-
anak elGirasait.

Megrendel6 a kifizetés soran az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsoldédd tervezbi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének

részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-
aban foglaltakat teljes korben alkalmazza.

Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendel6 a PTK rendelkezései szerinti
késedelmi kamatot koteles Vallalkozo részére megfizetni.
Amennyiben Megrendel6 vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést
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4.13.

4.14.

4.15.

— Vallalkozdnak fel nem réhatd ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon
tul sziineteltetni kell, Vallalkozd jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil
leszamlazni.

Vallalkozé képviselbje — figyelemmel az allamhaztartasrdl szélé6 2011. évi CXCV.
torvény 41.§ (6) bekezdésében és az dllamhaztartasrol szdéld torvény
végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében
foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkoz6 a nemzeti vagyonrdl szdl6 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathaté szervezetnek
mindsil, err6l e szerz6dés 1. melléklete szerint nyilatkozik, mely nyilatkozat a
vallalkozasi szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi. Vallalkozéd vallalja, hogy a
jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul értesiti a
Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes szerz6dést a Megrendeld felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére
még nem kerdilt sor — a szerz6déstal elall.

Megrendel6 és Vallalkozd egylittesen megallapitja, hogy jelen szerzddésben felsorolt
munkak, amennyiben az altalanos forgalmi adérdl szél6 2007. évi CXXVII. térvény
142.§ (1) bekezdés b) hatdlya ala tartoznak - azaz olyan épitési-szerelési és egyéb
szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalara, bovitésére, atalakitasara
vagy egyéb megvaltoztatdsara — ideértve az ingatlan bontassal torténo
megsziintetését is — iranyul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bOvitése,
atalakitdsa, egyéb megvaltoztatasa épitési hatdsagi engedély-koteles, épitési
hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszer(i bejelentéshez kotott, amelyrdl a
szolgaltatas igénybevevije elzetesen és irasban koteles nyilatkozni a szolgaltatas

/////

Megrendel6 ez dton nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben szerepld munkak a
forditott AFA hatalya ala tartoznak. (IGEN/NEM)

5. Kivitelezés teljesitése
5.1. Vallalkozd az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm.

5.2.

5.3.

5.4.

rendelet alapjan végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor épitési naplét nyit, mely
tartalmazza a munka adatait és a Kkivitelezés menetére vonatkozd, vagy az
elszamolashoz sziikséges tényeket, valtozasokat. Az épitési napld vezetése naponta
és folyamatosan kell, hogy torténjen egészen az épités befejezéséig. Vallalkozd
koteles az épitési napldt az illetékes személyek: Megrendel6 és megbizott miiszaki
ellen6re valamint a tervezOk szamara elérhetové tenni. Az épitési napldba
bejegyzésre jogosult személyek: Megrendel0 részérdl az szerzOdés 8.3. pontjaba
foglalt m(iszaki ellen6re, Vallalkozd részérdl a az szerzddés 8.3. pontjaba foglalt
felel6és miszaki vezetdije.

Megrendelo felhivja Vallalkozo figyelmét hogy az épitési naplét a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet V. fejezetének megfeleléen, a kivitelezés megkezdésének napjan
hatdlyban 1év6 rendelkezéseinek megfeleléen kell vezetni.

Megrendel6 a szakagi miszaki ellendrok adatait az épitési napld megnyitasakor kozli
Vallalkozéval.

Megrendeld tartozik a munkateriiletet legkésébb a szerz6dés aldirdsat kdveté 30
munkanapon Vallalkozé részére épitésre alkalmas allapotban atadni. A munkateriilet
atadasat Megrendel6 kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl. Vallalkozo
tudomasul veszi azt, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletben énkormanyzati hivatal,
gyogyszertar, konyvtar miikodik. erre tekintettel a munkat Ugy kell szervezni, hogy
ezen funkcidokhoz kapcsolodd Ugyfélfogadast lehet6ség szerint folyamatosan
biztositani kell, tovabba lehetéség szerint folyamatosan biztositani kell az
onkormanyzati hivatal m(ikodését.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

A szerzddés alapjan Vallalkozd felel a kivitelezés idOszaka alatt egészen a miiszaki
atadas-atvétel lezarasaig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi
szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérél és a
sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. A munkateriilet lehatarolasa és
figyelmeztetd tablak elhelyezése Vallalkozd feladata. A munkateriilet atvételétol a
miiszaki atadas-atvétel lezarasaig Vallalkozo feleldsséggel tartozik a munkateriileten
végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkézok, berendezések és
anyagok tarolasat és 6rzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozd felelGssége
kiterjed alvallalkozdira és szallitdira is. A szerzédés teljesitéséhez nem alkalmaz a
Kbt. 62. § szerinti kizard okok hatalya ala es6 alvallalkozot. A kiiltéri novényzetet és
a felUjitdssal nem érintett épitményeket a munkateriilet atadas-atvétel el6tti
allapotnak megfelelGen a kivitelezés soran meg kell dvni, a kivitelezés soran okozott
karokat a Vallalkozd az eredeti allapotnak megfeleléen helyredllitia. A munkateriilet
allapotrogzitése atvételkor a Vallalkozd feladata.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzOdésben rogzitettek modositasa (pl.:
hataridok, osszegek stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen
formaban nem hajthaté végre, azt kiilon szerz6désmddositas keretében — a Kbt.
rendelkezéseinek figyelembe vételével — lehet megtenni.

Az eltakarasra kerlild munkarészeket Vallalkozd koteles Megrendel6nek bemutatni
és Ot az eltakarasrél azt megel6z6en napldbejegyzés utjan (5 naptari nappal
korabban) vagy irasban (3 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesil a
Vallalkozé a felelosség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelen végezte el.

Megrendeld jogosult a jelen szerzGdéssel megrendelt munka barmely
vonatkozasaban moddositast kezdeményezni. A moddositassal érintett megrendelés
esetében azonban viselnie kell a teljesitési hataridé és a vallalkozasi dij esetleges
valtozasanak kovetkezményeit. A szerz6dés moddositasakor a Kbt. rendelkezéseinek
figyelembe vételével kell eljarni.

A miszaki tervekben elGiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyoz6 hianya
vagy Megrendel6 valtoztatdsi szandéka esetén az ezeket helyettesité anyagok és
szerkezetek beépitésérol és az esetleges vallalkozoi dijkiilonbozetrdl Felek kilon
irdsos megallapodasa sziikséges. Vallalkozo koteles minden felhasznalt anyagrol és
szerkezetrdl a gyarto és forgalmazd vallalatoktdl a mindségi tanusitvanyt beszerezni
és azokat az E-napldhoz csatolni. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a
Vallalkozd tartozik a nemzeti szabvany szerinti minOséget sajat koltségén
bizonyitani. Vallalkozd kételessége szilkség esetén az importengedélyek beszerzése,
a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, t(izvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett,
érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatarozott mdszaki feltételeknek
megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatok.

Vallalkozd jogosult Alvallalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozd
tevékenységéért vallalt teljes korli felelosség mellett, a Kbt. 138.§ (1)-(5)
bekezdésének megfeleléen.

Vallalkozd a gyartas és beépités folyaman elGirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irdsos utasitasara és
koltségtéritése mellett végeztet.

A munka mindségének meghatarozasara a szerzOdéskotés idopontjaban kotelezéen
alkalmazandd nemzeti szabvanyok, az agazati miszaki szabalyzatok és a vonatkozd
miszaki irdnyelvek eldirasai szolgalnak.

A Megrendelonek jogaban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitGanyagokrol
fliggetlen szakért6kkel mindségellen6rzé vizsgalatot készittetni. Amennyiben a
szakértdi vélemény az elGirttdl, ill. a tervben meghatarozottdl vald eltérést mutat ki,
Ugy a vizsgalat és a helyredllitas koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve ha ez
lehetetlen, a Megrendeld kartéritést kérhet.



5.14.

5.15.

5.16.

A helyiségek rendeltetésének megfeleld szellozési, fitési, természetes és
mesterséges megvilagitasi lehetéségét biztositani kell.

Vallalkozd koteles megbizasi szerz6dést kotni az éplilet tervezGjével tervezGi
miivezetésre. A Vallalkozo és az éplilet tervezbje az épitészeti- és szakagi mliszaki
terveknek megfelel6 maradéktalan megvaldsitasaban kozrem(ikoédik, tovabba
elésegitik a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések
megoldasat. A felmeriilt kérdések megvaldsitasa el6tt a Vallalkozd jovahagyast kér a
Megrendel6tél és a megrendeld miiszaki ellen6rétol.

Potmunkak elrendelésére kizardlag a Megrendeld jogosult, amelyet Vallalkozé kiilon
elszdmolassal a targyi projekten kivil érvényesithet. Pétmunkat Vallalkozd csak
Megrendeld el6zetes irasos megrendelésére végezhet. A pdtmunkak ellenértékének
elszdmolasa el6zetesen egyeztetett tételes koltségvetés alapjan, a Vallalkozd
ajanlataban meghatarozott egységarakkal torténik. A pétmunkakra vonatkozé (és az
ajanlatban nem szerepld) egységarakat a munkak megkezdése el6tt rogziteni kell
tételes potkoltségvetés eldzetes elfogadasaval.

6. Miiszaki atadas-atvétel

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozd miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyr6l Megrendel6t a kit(izott idopont el6tt 5 munkanappal koteles értesiteni. Az
eljaras soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozataval
igazolja a szerz6désben foglaltaknak megfelelo teljesitést.

A mulszaki atadas-atvétel feltétele a hidnymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmas létesitmény elkészitése. A miszaki teljesités a miszaki atadas-atvétel
sikeres lezarasaval, a szerzOdés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek
biztositasaval, a birtokbaadasi eljaras hianytalan lefolytatasaval zarul. Megrendeld
kotelezettsége az eljarason vald megjelenés, és a hianytalanul, kifogastalan
minéségben, hasznalatba vételre és lzemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt
létesitmények atvétele. Az atvételt Megrendel6é csak olyan hidnyossagok esetén
tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat akadalyozzak.
Vallalkozd kotelezettsége az alvallalkozok meghivasa és a jelenlétiikrdl vald
gondoskodas.

Vallalkozénak 3 munkanappal a mliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a
példanyban, benne a megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek
mibizonylatait, a minGségi tanusitvanyait, (305/2011/EU rendelet szerint)
szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a felelds kivitelez6i (mlszaki vezet6i)
nyilatkozatokat melyekben rogzitésre keriil, hogy Vallalkoz6 a munkat a Kkiviteli
tervek és a szerz6désben foglaltak szerint teljesitette.

Az épitmény m(iszaki atadas-atvételét, a hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat,
potlasat és a szerzOdésben megallapitott ellenérték kézhezvételét kovetden - a
szerzOdés teljesitéseként - a Vallalkozd a Megrendeld birtokaba adja az épitményt,
épitményrészt, és az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozo, a
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. melléklete szerinti kitoltott hulladék-nyilvantartd
lapot. A kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabalynak illetve
kornyezetvédelmi elGirasoknak megfeleld elszallitdsara vagy elszallittatasara a
Vallalkozé kotelezettséget vallal.

A birtokbaadas soran a Vallalkozd a Megrendelének atadja a Megrendel6t illetd
épitési naplopéldanyt, az épitési napld Osszes mellékletét, a megvalositasi
dokumentaciét és a jotallasi dokumentumokat, igy kiilonosen: (izemeltetési,
hasznalati és karbantartasi utasitast.

Kozbeszerzési eljards eredményeként épitési beruhazas megvalositasara kotott
szerzOdés esetén a Megrendel6, amennyiben a Vallalkozd irasbeli értesitésére
(készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridét kdvet6 tizenét napon belil nem kezdi meg az atadas-



atvételi eljarast, akkor a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni (Kbt.
135.8 (2) bekezdés).

7. A szerzodés megerositése és a szerzodés megsziinése

7.1,

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén koteles a Megrendeldnek naponta a nettd
vallalkozdi dij 1%-anak megfelel6, de dsszesen maximum a nettd vallalkozoi dij
30%-anak megfeleld késedelmi kotbért medfizetni. A jogos kotbér ugy kerdl
érvényesitésre, hogy Vallalkozd a szamlajat a teljes 6sszegrdl allitja ki, Megrendel6 a
kotbér dsszegérdl szamviteli bizonylatot allit ki, amely a tényleges kifizetés soran a
szamla 0Osszegével szembedllitasra kerll. Az ajanlatkér6 a Kbt. 135. § (6)
bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynem( és lejart kdvetelését
szamithatja be.

Vallalkozd6 harminc napot meghaladd, jegyzokonyvben, vagy egyéb irdsos
dokumentumban (pl.: megrendelGi felszdlitds) rogzitett késedelme esetén a
vallalkozdi teljesités meghilsultnak tekintendd, amely esetben Vallalkozé a nettd
vallalkozéi dij 30%-anak megfeleld meghitsulasi kotbért koteles medfizetni
Megrendeldnek.

A szerzddésben vallalt kozbensO intézkedések elmulasztasa, vagy hibas teljesités
esetén a Vallalkozo kotbér fizetésére koteles. A kotbér alapja a hibas teljesitéssel
érintett munkanak a Megrendel6 altal meghatarozott értéke. A kotbér mértéke
legfeljebb a nettd vallalkozoi dij 30 %-a. Hibas teljesités esetén a Megrendeld
jogosult eldonteni, hogy kétbért vagy szavatossagi igényt érvényesit.

A Megrendel6 — érdekeire tekintettel — a szerz6déstdl a szerzddés teljesitésének
megkezdése el6tt barmikor eldllhat, ezt kovetéen a teljesitésig a szerzodést
felmondhatja, koteles azonban a Vallalkozd elvégzett és dokumentdlhato
munkajanak dijat és koltségeit, az elallasbol szarmazo karat megtériteni.

Megrendel6 a szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja, ha a 7.1. pontban
meghatarozott késedelmi kdtbér legmagasabb 6sszegének felszamitasara jogosultta
valik.

Megrendel6 a szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja, ha a 7.2. pontban
meghatarozott meghilsulasi kotbér felszamitasara barmely okbdl jogosultta valik.

8. A felek egyiittmiikodése

8.1.

8.2.

8.3.

Szerz0d0 felek kolcsonosen rogzitik, hogy a szerzodés teljesitésében
egyuttm(kodnek, a szerz6dés teljesitése érdekében egymast minden Iényeges
korllményrdl irasban tajékoztatjak.

A Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés allasardl — szdban, illetve emlékeztetbk
megkiildésével — folyamatosan tajékoztatja Megrendel6t. Amennyiben a munkakozi
egyeztetéseken a Megrendel6 képviseldje is jelen volt, a Vallalkozd altal készitett
emlékeztetd a Megrendeld ellenjegyzésével valik érvényessé.

A szerzOdés teljesitéséhez sziikséges egyittm(ikodés keretében a felek részérdl
szakmai nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl: Szabo Balazs Polgarmester
Cim: 8227 FelsO6rs Szabadsag tér 2.
Tel/Fax: tel.: 87-577-211, fax.: 87-577-216
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
..................................... miiszaki ellenor



8.4.

cim:
Tel:
E-mail:

Vallalkozo részérol:
Kivitelezésbe bevont felel6s miiszaki vezeto:
Név:

Névjegyzéki szama:

Megrendel6é vallalja, hogy a vallalkozd kérésére a kivitelezéshez sziikséges
iranymutatast megadja és dontést igényl6 kérdésekben hivatalosan allast foglal.
Vallalkozé a Megrendel6tdl a felsorolt adatokon kiviil — részletes indoklassal ellatva —
olyan egyéb adatszolgaltatast is kérhet, amelynek sziikségessége a szerzOdés
megkotésekor még nem meriilhetett fel. Megrendel6 elvallalja, hogy ezen adatokat
a Vallalkozonak szolgdltatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség nem teljesitése
esetén Vallalkozd jogosult akadalykdzléssel élni.

9. Nyilatkozatok, kellék- és jogszavatossag

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A Villalkozd kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési  feladat  elvégzéséhez  szilkkséges  jogosultsaggal,  valamint
felel6sségbiztositassal, amelynek tartalmat a Megrendel6vel ismerteti.

A Villalkozd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés
szerinti kotelezettséget — ezen beliil kilonésen a feladat teljesitésére iranyuld
tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkez0 szakemberektdl elvarhatd
szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb
koriiltekintéssel, valamint a Kkivitelezésre vonatkozd jogi normdk (torvények,
rendeletek) eurdpai szabvanyokat kozzétevd nemzeti szabvanyok, eurdpai miszaki
engedélyek, k6zos miiszaki eldirasok, nemzetkdzi szabvanyok, eurdpai szabvanyigyi
szervezetek altal kidolgozott mliszaki ajanlasok, nemzeti szabvanyok, nemzeti
miszaki engedélyek, nemzeti mliszaki elGirasok illetve kialakult szakmai
kovetelmények alapjan teljesiti. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen
szerzOdés teljesitése soran a Megrendeld szakmai és gazdasagi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett a tudomasara jutott megrendelGi érdekek
érvényesitésével jar el.

Vallalkoz6 jotall a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer(i
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért, fliggetlendl attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

Vallalkozé vallalja, hogy jelen szerzédés teljesithet6ségét érdemben veszélyeztetd
illetve a teljesitést konkrétan akadalyozd korilményekrdl haladéktalanul irasban
értesiti a Megrendeldt.

10. Szavatossag és jotallas

10.1.

Vallalkozd a szerzodéskotéskor a Kbt. 134. §-ban foglaltak alapjan a szerzodés
idétartama + 60 nap idGtartamra teljesitési biztositékot nyujt, melynek
kedvezményezettie a Megrendeld, és mely biztositék értéke a nettd szerzodéses
Osszeg 5 %-a. A biztositék a 134. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatarozott
formaban nyujthatd, a biztositék benyljtasanak hatarideje a szerzodéskotést kdvetd
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

5. munkanap.

Vallalkozd a beruhdzas teljesitését kovetden az eldirt jotallasi ido idGtartamara a
szerzOdés szerinti afa nélkil szamitott érték 5%-at elérd jotallasi biztositékot nyuit,
melynek kedvezményezettje az ajanlatkérd és idotartama a jotallas id6tartama,
okirati formaju biztositék esetén a jotallas idétartama + 60 nap. A biztositék a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatarozott formaban nyujthatd, a biztositék
benyljtasa a végszamla kifizetésének feltétele.

Vallalkozd az altala vagy Alvallalkozoi altal kivitelezett |étesitményekre, illetve
|étesitményrészekre a mliszaki atadas-atvételi eljaras lezarasatol szamitott 48 hénap
S értékelési szempomt jotallasi (garancialis) idotartamot vallal.

Vallalkozd nem felelés a Megrendeld, illetve a Megrendel6 mas alvallalkozéja altal
végzett munka mindségéért.

Megrendel6 tartozik a jotallasi id6 alatt fellépé hibdkat a Vallalkozénak
haladéktalanul, de legkés6bb a vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozé tudomasara
hozni. A Vallalkozo tartozik a hibabejelentést kdvetden haladéktalanul intézkedni a
kijavitas, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a
bejelentéstdl szamitott 15 napon beliil nem végzi el Vallalkozd, Ugy a Megrendel6
jogosult a Vallalkozo koltségére azt mas kivitelezével elvégeztetni, és annak igényelt
koltségét — Megrendel6 mérlegelése alapjan — tovabbszamlazni.

Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres mdlszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatdl kezdddik, beleértve a Megrendeld altal korabban mar atvett
munkarészeket is.

11. Kiilonleges szerzodéses feltételek

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Ha a Vallalkozd ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, akkor
Megrendeld jogosult az errdl vald tudomasszerzést kdvetéen a munkak szakértbvel
vald felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozd koltségére torténd — haladéktalan
tovabbadasara egy masik Vallalkozd részére.

A szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezi a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasa, az ajanlati dokumentacid és a vallalkoz6 ajanlata, a szerz6dés
értelmezésekor ezek tartalma iranyado.

A szerz6déskotés feltétele, hogy a Vallalkozd a szerzodéskotés iddpontjaban
rendelkezzen a szerz6dés targyara vonatkozd felel6sségbiztositassal, amelynek
mértéke legalabb 50.000.000,-HUF/év, és legalabb 25.000.000,- HUF/karesemény.
A szerzOdés mellékletét képezi a biztositd tarsasagtol szarmazo kotvény masolata,
tovabba amennyiben a kdtvénybdl nem deriil ki a biztositas érvényessége, Ugy a
biztositd tarsasagtdl szarmazd nyilatkozat sziikséges annak érvényességére
vonatkozoan.

Megrendeld rendelkezik legaldbb 1 f6 épitész mliszaki vezetdvel, aki az épitési
szakterlileten — a felelés mlszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsagot
szabalyoz6 266/2013. (VII, 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2.
pont pontja szerinti — MV-E szakiranyu, (vagy a hatalyos atsorolas el6tti 244/2006
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti) illetve azzal egyenértékiinek tekintett
végzettséggel, illetve a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati
idével rendelkezik, és rendelkezik az eldirt ... hdnapot meghaladdan plusz ......
honap az altalanos épitmények épitésére, atalakitasara, bovitésére, felljitasara,
helyredllitdsara, korszer(sitésére, lebontasara, elmozditasara iranyuld épitési-
szerelési munkak felelés miszaki vezetése szakteriileten szerzett tapasztalattal. A
szakember megnevezését a szerzédés 8.3 pontja tartalmazza.

12. Zaro rendelkezések



12.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés mddositasa csak a Kbt. 141.§
szabdlyainak megfeleld, irasbeli szerz6désmaddositassal torténhet.

12.2. A szerzGdésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Polgari
Torvénykonyv elbirasait kell alkalmazni.

12.3. Szerz6do felek e szerz6dés alairasaval minden, a szerz6désbdl fakadd esetleges
jogvitajuk esetére a Veszprémi Jarasi Birdsag — hataskor hianyaban a Veszprémi
Torvényszék — illetékességét kotik ki.

12.4. Az ajanlattételi felhivas és a vallalkozé ajanlata a szerzédés 1. és 2. szamu
figgeléke, mely Feleknél rendelkezésre all, jelen szerzodéséhez nem keril kilon
csatolasra.

12.5. Szerz6do felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal sz6 szerint egyez6, 6 példanyban
késziilt ~ Vallalkozasi  szerzOdést elolvastak, annak tartalmat részikre
megmagyaraztak és azt megértették, majd a szerzodést, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag alairtak.

Felsdors, 2018. ............... ho ........ nap

Felsdors Kozség Onkormanyzata

Vallalkozd Megrendel6
Képviseletében
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