
 

   

 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

másrészről Felsőörs Község Önkormányzata (székhelye: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 
2., adószáma: 15734116-2-19, bankszámla száma: 11748083-15428952, képviseletében 
eljár: Szabó Balázs polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

 ……………………………….. (képviseli …………………. ügyvezető, székhely: 
…………………………………..,( adóigazgatási száma: ………………………….; cégjegyzék száma 
………………..; bankszámla száma: …………………………….,) mint vállalkozó (a továbbiakban: 
Vállalkozó) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények: 

Felsőörs Község Önkormányzata a „Faluház energetikai korszerűsítése Felsőörsön”  
megnevezésű projekt építés-kivitelezési munkáit kívánja elvégezni. 

A pályázati felhívás megnevezése: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése  

A beadott pályázat megnevezése: „Faluház energetikai korszerűsítése Felsőörsön”  
Azonosító száma:  TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00004 

 

Feltételes közbeszerzés: 

Megrendelő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja Vállalkozó figyelmét arra a 
körülményre, hogy támogatásra irányuló igény nyújtott be, és Megrendelő a támogatásra 
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja.  

Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja Vállalkozó figyelmét arra a 
körülményre, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a 
közbeszerzés eredményességét függővé tette  a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. 

 

2. Szerződés tárgya 
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Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Faluház energetikai korszerűsítése 

Felsőörsön” megnevezésű projekt építés-kivitelezési munkáinak elvégzését a Megrendelő 

által átadott kivitelezési műszaki tervdokumentációk és az ajánlati felhívásban foglalt 

műszaki tartalommal és feltételekkel. 

A kivitelezés során az ajánlati felhívásban foglaltakat Vállalkozó köteles figyelembe 
venni. 

 

3.  Kivitelezési határidő:  
3.1  Felek a jelen szerződés érvényes létrejöttét követő 30 napon belül munkaterület 

átadás-átvételi eljárást tartanak. 

3.2.  A kivitelezési határidő a munkaterület átadás-átvételi eljárás napjától számított 180 
naptári nap  

3.3. A teljesítés részhatáridői: 

A munkaterület átadás-átvételi eljárás napjától számított 90 naptári napon belül 
legalább 50%-os műszaki teljesítést kell elérni. 

 
4. A vállalkozás díja és pénzügyi feltételek 

4.1. A vállalkozói díj fix összegű átalánydíj. Vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db 
részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó a végszámlát az 
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kiállított, és a 
Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő teljesítés 
igazolása alapján nyújthatja be a Megrendelőnek. 

4.2. Szerződő felek az 2. pontban meghatározott kivitelezési feladat díját és annak 
Megrendelő általi megfizetését az alábbiak szerint határozzák meg: 

I. Előlegszámla:  
Esedékessége: amennyiben Vállalkozó igényli, a szerződéskötést követő 15 napon 
belül. 
Mértéke a nettó vállalkozási díj 5%-a 
Nettó összege: …………………………,-Ft 
 

II. 1. részszámla: 
Esedékessége: a műszaki teljesítés legalább 50%-os készültségi fokánál 
Feltétele: a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és 
Megrendelő teljesítés igazolása alapján 

Nettó összege:                                                              ……………………,- Ft 
 

III. Kivitelezési végszámla: 
Esedékessége: a műszaki teljesítés 100%-os készültségi fokánál 
Feltétele: az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a 
Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő 
műszaki teljesítés igazolása alapján, a vállalkozás díjának az előleg- és rész-
számlával csökkentett összegéről állítható ki a számla. 

Nettó összege: ..........................................................................................,- Ft 

Vállalkozási díj nettó összege összesen: .............................................................,- Ft 

ÁFA (27 %) .....................................................................................................,- Ft 
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Bruttó szerződéses összeg:  .................................................................. ,- Ft 

azaz……  forint. 

A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk . 6:130. § (1)-(3) bekezdése az 
irányadó. 

4.3. A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlatkérési dokumentáció és annak részét 
képező műszaki dokumentációban szereplő mennyiségek tételes árazásával 
támasztotta alá a 4.2 pontban meghatározott vállalkozási díját. 

4.4. A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak a 2. pontban meghatározott és a 
kivitelezési dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal 
összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a 
költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a 
Megrendelő visel. 

4.5. Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező ajánlatkérési dokumentációt 
felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatását a járulékos munkákkal együtt 
egyeztette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény 
megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással 
mennyiségi kifogást, többletköltség-igényt Megrendelő felé jelen szerződés 
megkötését követően nem emelhet. 

4.6. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az 
ajánlatkérési dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket 
megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a jelen 
szerződés 2. pontjában rögzített létesítményt teljesítési határidőre rendeltetésszerű, 
használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó viseli az 
ajánlatkérési dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot. 

4.7. Vállalkozó a szerződés alapját képező ajánlatkérési dokumentációban szereplő 
szerkezetektől és építőanyagoktól való eltérésre csak a műszaki egyenértékűség (a 
költségvetés kiírásban és a kivitelezési tervdokumentációban megadott főbb 
paraméterek megegyezősége) fenntartása mellett és a Megrendelő, vagy műszaki 
ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén, az eltéréssel érintett szerkezetek, 
anyagok költségkimunkálása esetén jogosult. 

4.8. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó által benyújtott számla 
Megrendelő részéről történő teljesítésének a feltétele, hogy a benyújtás 
időpontjában nem állhat fenn lejárt, meg nem fizetett helyi adó tartozása, egyéb 
tartozása. Vállalkozó hozzájárul, hogy a Megrendelő a kifizetés teljesítését 
megelőzően a helyi adóhátralékra vonatkozó információt kérjen le a székhelye, 
telephelye, és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal adónyilvántartásából.  
Amennyiben a Hivatal nyilvántartása szerint Vállalkozó részéről lejárt, meg nem 
fizetett tartozás áll fenn, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a meg nem 
fizetett tartozást 5 napon belül átutalással teljesíti az esedékes hátralék szerinti 
számlaszámára. 
 

4.9. Vállalkozó a számlázásnál köteles betartani az építési beruházás, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-
ának előírásait. 

4.10. Megrendelő a kifizetés során az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-
ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.  

4.11. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a PTK rendelkezései szerinti 
késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni. 

4.12.  Amennyiben Megrendelő vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést 
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– Vállalkozónak fel nem róható ok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon 
túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül 
leszámlázni. 

4.13. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében 
foglaltakra – nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek 
minősül, erről e szerződés 1. melléklete szerint nyilatkozik, mely nyilatkozat a 
vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozó  vállalja, hogy a 
jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a 
Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére 
még nem került sor – a szerződéstől eláll.  

4.14. Megrendelő és Vállalkozó együttesen megállapítja, hogy jelen szerződésben felsorolt 
munkák, amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
142.§ (1) bekezdés b) hatálya alá tartoznak - azaz olyan építési-szerelési és egyéb 
szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására 
vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, 
átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési 
hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a 
szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás 
nyújtójának - akkor erről Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatta Vállalkozót.  

 

4.15. Megrendelő ez úton nyilatkozik, hogy jelen szerződésben szereplő munkák a 
fordított ÁFA hatálya alá tartoznak.  (IGEN/NEM)  
 

5. Kivitelezés teljesítése 
5.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet alapján végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor építési naplót nyit, mely 
tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az 
elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az építési napló vezetése naponta 
és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó 
köteles az építési naplót az illetékes személyek: Megrendelő és megbízott műszaki 
ellenőre valamint a tervezők számára elérhetővé tenni. Az építési naplóba 
bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről az szerződés 8.3. pontjába 
foglalt műszaki ellenőre, Vállalkozó részéről a az szerződés 8.3. pontjába foglalt 
felelős műszaki vezetője. 

5.2. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét hogy az építési naplót a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet V. fejezetének megfelelően, a kivitelezés megkezdésének napján 
hatályban lévő rendelkezéseinek megfelelően kell vezetni. 

5.3. Megrendelő a szakági műszaki ellenőrök adatait az építési napló megnyitásakor közli 
Vállalkozóval. 

5.4. Megrendelő tartozik a munkaterületet legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 
munkanapon Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. A munkaterület 
átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett 
természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. Vállalkozó 
tudomásul veszi azt, hogy a kivitelezéssel érintett épületben önkormányzati hivatal, 
gyógyszertár, könyvtár működik. erre tekintettel a munkát úgy kell szervezni, hogy 
ezen funkciókhoz kapcsolódó ügyfélfogadást lehetőség szerint folyamatosan 
biztosítani kell, továbbá lehetőség szerint folyamatosan biztosítani kell az 
önkormányzati hivatal működését.  
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5.5. A szerződés alapján Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki 
átadás-átvétel lezárásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi 
szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a 
szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. A munkaterület lehatárolása és 
figyelmeztető táblák elhelyezése Vállalkozó feladata. A munkaterület átvételétől a 
műszaki átadás-átvétel lezárásáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen 
végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és 
anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége 
kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. A szerződés teljesítéséhez nem alkalmaz a 
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kültéri növényzetet és 
a felújítással nem érintett építményeket a munkaterület átadás-átvétel előtti 
állapotnak megfelelően a kivitelezés során meg kell óvni, a kivitelezés során okozott 
károkat a Vállalkozó az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. A munkaterület 
állapotrögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.  

5.6. Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl.: 
határidők, összegek stb.) az építési naplóba történő bejegyzéssel semmilyen 
formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. 
rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni. 

5.7. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni 
és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (5 naptári nappal 
korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a 
Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. 

5.8. Megrendelő jogosult a jelen szerződéssel megrendelt munka bármely 
vonatkozásában módosítást kezdeményezni. A módosítással érintett megrendelés 
esetében azonban viselnie kell a teljesítési határidő és a vállalkozási díj esetleges 
változásának következményeit. A szerződés módosításakor a Kbt. rendelkezéseinek 
figyelembe vételével kell eljárni. 

5.9. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya 
vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és 
szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön 
írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és 
szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatoktól a minőségi tanúsítványt beszerezni 
és azokat az E-naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a 
Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén 
bizonyítani. Vállalkozó kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, 
a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok 
elvégeztetése, a termék minősítése. Beépítésre csak Magyarországon minősített, 
érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeknek 
megfelelő, kifogástalan anyagok és termékek használhatók. 

5.10. Vállalkozó jogosult Alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó 
tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett, a Kbt. 138.§ (1)-(5) 
bekezdésének megfelelően. 

5.11. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve 
elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és 
költségtérítése mellett végeztet. 

5.12. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában kötelezően 
alkalmazandó nemzeti szabványok, az ágazati műszaki szabályzatok és a vonatkozó 
műszaki irányelvek előírásai szolgálnak. 

5.13. A Megrendelőnek jogában áll az egyes szerkezetekről illetve az építőanyagokról 
független szakértőkkel minőségellenőrző vizsgálatot készíttetni. Amennyiben a 
szakértői vélemény az előírttól, ill. a tervben meghatározottól való eltérést mutat ki, 
úgy a vizsgálat és a helyreállítás költsége a Vállalkozót terheli, illetve ha ez 
lehetetlen, a Megrendelő kártérítést kérhet. 
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5.14. A helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzési, fűtési, természetes és 
mesterséges megvilágítási lehetőségét biztosítani kell.  

5.15. Vállalkozó köteles megbízási szerződést kötni az épület tervezőjével tervezői 
művezetésre. A Vállalkozó és az épület tervezője az építészeti- és szakági műszaki 
terveknek megfelelő maradéktalan megvalósításában közreműködik, továbbá 
elősegítik a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések 
megoldását. A felmerült kérdések megvalósítása előtt a Vállalkozó jóváhagyást kér a 
Megrendelőtől és a megrendelő műszaki ellenőrétől. 

5.16. Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult, amelyet Vállalkozó külön 
elszámolással a tárgyi projekten kívül érvényesíthet. Pótmunkát Vállalkozó csak 
Megrendelő előzetes írásos megrendelésére végezhet. A pótmunkák ellenértékének 
elszámolása előzetesen egyeztetett tételes költségvetés alapján, a Vállalkozó 
ajánlatában meghatározott egységárakkal történik. A pótmunkákra vonatkozó (és az 
ajánlatban nem szereplő) egységárakat a munkák megkezdése előtt rögzíteni kell 
tételes pótköltségvetés előzetes elfogadásával. 
 

6. Műszaki átadás-átvétel 
6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, 

melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az 
eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával 
igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 

6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek 
biztosításával, a birtokbaadási eljárás hiánytalan lefolytatásával zárul. Megrendelő 
kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, kifogástalan 
minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült 
létesítmények átvétele. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén 
tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 

6.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való 
gondoskodás. 

6.4. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a 
Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 4 
példányban, benne a megvalósulási tervet a beépített anyagok, szerkezetek 
műbizonylatait, a minőségi tanúsítványait, (305/2011/EU rendelet szerint) 
szabványossági nyilatkozatokat, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) 
nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát a kiviteli 
tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette. 

6.5. Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, 
pótlását és a szerződésben megállapított ellenérték kézhezvételét követően - a 
szerződés teljesítéseként - a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, 
építményrészt, és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. melléklete szerinti kitöltött hulladék-nyilvántartó 
lapot. A kivitelezés során keletkezett hulladék jogszabálynak illetve 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elszállítására vagy elszállíttatására a 
Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

6.6. A birtokbaadás során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a Megrendelőt illető 
építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási 
dokumentációt és a jótállási dokumentumokat, így különösen: üzemeltetési, 
használati és karbantartási utasítást. 

6.7. Közbeszerzési eljárás eredményeként építési beruházás megvalósítására kötött 
szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére 
(készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére 
meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-
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átvételi eljárást, akkor a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni (Kbt. 
135.§ (2) bekezdés). 

 

7. A szerződés megerősítése és a szerződés megszűnése 
7.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén köteles a Megrendelőnek naponta a nettó 

vállalkozói díj 1%-ának megfelelő, de összesen maximum a nettó vállalkozói díj 
30%-ának megfelelő késedelmi kötbért megfizetni. A jogos kötbér úgy kerül 
érvényesítésre, hogy Vállalkozó a számláját a teljes összegről állítja ki, Megrendelő a 
kötbér összegéről számviteli bizonylatot állít ki, amely a tényleges kifizetés során a 
számla összegével szembeállításra kerül. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését 
számíthatja be.  

7.2. Vállalkozó harminc napot meghaladó, jegyzőkönyvben, vagy egyéb írásos 
dokumentumban (pl.: megrendelői felszólítás) rögzített késedelme esetén a 
vállalkozói teljesítés meghiúsultnak tekintendő, amely esetben Vállalkozó a nettó 
vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni 
Megrendelőnek. 

7.3. A szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása, vagy hibás teljesítés 
esetén a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel 
érintett munkának a Megrendelő által meghatározott értéke. A kötbér mértéke 
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő 
jogosult eldönteni, hogy kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít. 

7.4. A Megrendelő – érdekeire tekintettel – a szerződéstől a szerződés teljesítésének 
megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést 
felmondhatja, köteles azonban a Vállalkozó elvégzett és dokumentálható 
munkájának díját és költségeit, az elállásból származó kárát megtéríteni. 

7.5. Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 7.1. pontban 
meghatározott késedelmi kötbér legmagasabb összegének felszámítására jogosulttá 
válik. 

7.6. Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 7.2. pontban 
meghatározott meghiúsulási kötbér felszámítására bármely okból jogosulttá válik. 

 

8. A felek együttműködése 
8.1. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a szerződés teljesítésében 

együttműködnek, a szerződés teljesítése érdekében egymást minden lényeges 
körülményről írásban tájékoztatják. 

8.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés állásáról – szóban, illetve emlékeztetők 
megküldésével – folyamatosan tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben a munkaközi 
egyeztetéseken a Megrendelő képviselője is jelen volt, a Vállalkozó által készített 
emlékeztető a Megrendelő ellenjegyzésével válik érvényessé.  

8.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről 
szakmai nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak: 

 

Megrendelő részéről:  Szabó Balázs Polgármester 

 Cím: 8227 Felsőörs Szabadság tér 2. 

 Tel/Fax: tel.: 87-577-211, fax.: 87-577-216    

 E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu 

  ………………………………. műszaki ellenőr 



 

 8

 cím:  

 Tel:  

 E-mail:  

  

Vállalkozó részéről: 

Kivitelezésbe bevont felelős műszaki vezető: 

Név: 

Névjegyzéki száma:  

 

8.4. Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozó kérésére a kivitelezéshez szükséges 
iránymutatást megadja és döntést igénylő kérdésekben hivatalosan állást foglal. 
Vállalkozó a Megrendelőtől a felsorolt adatokon kívül – részletes indoklással ellátva – 
olyan egyéb adatszolgáltatást is kérhet, amelynek szükségessége a szerződés 
megkötésekor még nem merülhetett fel. Megrendelő elvállalja, hogy ezen adatokat 
a Vállalkozónak szolgáltatja. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése 
esetén Vállalkozó jogosult akadályközléssel élni. 

 

9. Nyilatkozatok, kellék- és jogszavatosság 
9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott 

kivitelezési feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, valamint 
felelősségbiztosítással, amelynek tartalmát a Megrendelővel ismerteti. 

9.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés 
szerinti kötelezettséget – ezen belül különösen a feladat teljesítésére irányuló 
tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező szakemberektől elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb 
körültekintéssel, valamint a kivitelezésre vonatkozó jogi normák (törvények, 
rendeletek) európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványok, európai műszaki 
engedélyek, közös műszaki előírások, nemzetközi szabványok, európai szabványügyi 
szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlások, nemzeti szabványok, nemzeti 
műszaki engedélyek, nemzeti műszaki előírások illetve kialakult szakmai 
követelmények alapján teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen 
szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak 
messzemenő figyelembevétele mellett a tudomására jutott megrendelői érdekek 
érvényesítésével jár el. 

 

9.3. Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 
egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

9.4. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető 
illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban 
értesíti a Megrendelőt. 
 

10. Szavatosság és jótállás 
10.1. Vállalkozó a szerződéskötéskor a Kbt. 134. §-ban foglaltak alapján a szerződés 

időtartama + 60 nap időtartamra teljesítési biztosítékot nyújt, melynek 
kedvezményezettje a Megrendelő, és mely biztosíték értéke a nettó szerződéses 
összeg 5 %-a. A biztosíték a 134. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott 
formában nyújtható, a biztosíték benyújtásának határideje a szerződéskötést követő 
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5. munkanap. 
10.2. Vállalkozó a beruházás teljesítését követően az előírt jótállási idő időtartamára a 

szerződés szerinti áfa nélkül számított érték 5%-át elérő jótállási biztosítékot nyújt, 
melynek kedvezményezettje az ajánlatkérő és időtartama a jótállás időtartama, 
okirati formájú biztosíték esetén a jótállás időtartama + 60 nap. A biztosíték a Kbt. 
134. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható, a biztosíték 
benyújtása a végszámla kifizetésének feltétele. 

10.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve 
létesítményrészekre a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 48 hónap 
+ ………….. értékelési szempomt jótállási (garanciális) időtartamot vállal. 

10.4. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által 
végzett munka minőségéért.  

10.5. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak 
haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására 
hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a 
kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a 
bejelentéstől számított 15 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt 
költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – továbbszámlázni. 

10.6. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának napjától kezdődik, beleértve a Megrendelő által korábban már átvett 
munkarészeket is. 

 

11. Különleges szerződéses feltételek 
11.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor 

Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően a munkák szakértővel 
való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan 
továbbadására egy másik Vállalkozó részére. 

11.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívása, az ajánlati dokumentáció és a vállalkozó ajánlata, a szerződés 
értelmezésekor ezek tartalma irányadó. 

11.3. A szerződéskötés feltétele, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában 
rendelkezzen a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek 
mértéke legalább 50.000.000,-HUF/év, és legalább 25.000.000,- HUF/káresemény. 
A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, 
továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a 
biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére 
vonatkozóan. 

11.4. Megrendelő rendelkezik legalább 1 fő építész műszaki vezetővel, aki az építési 
szakterületen – a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot 
szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. 
pont pontja szerinti – MV-É szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti) illetve azzal egyenértékűnek tekintett 
végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
idővel rendelkezik, és rendelkezik az előírt … hónapot meghaladóan plusz …… 
hónap az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, 
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- 
szerelési munkák felelős műszaki vezetése szakterületen szerzett tapasztalattal. A 
szakember megnevezését a szerződés 8.3 pontja tartalmazza. 

 
 

12. Záró rendelkezések 
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12.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 141.§ 
szabályainak megfelelő, írásbeli szerződésmódosítással történhet. 

12.2. A szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv előírásait kell alkalmazni. 

12.3. Szerződő felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges 
jogvitájuk esetére a Veszprémi Járási Bíróság – hatáskör hiányában a Veszprémi 
Törvényszék – illetékességét kötik ki. 

12.4. Az ajánlattételi felhívás és a vállalkozó ajánlata a szerződés 1. és 2. számú 
függeléke, mely Feleknél rendelkezésre áll, jelen szerződéséhez nem kerül külön 
csatolásra. 

12.5. Szerződő felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 6 példányban 
készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre 
megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Felsőörs, 2018. …………… hó …….. nap 
 
 

  Felsőörs Község Önkormányzata 

   Vállalkozó Megrendelő 
        Képviseletében      
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