

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Felsőörs község Önkormányzata** (Magyarország, 8227 Felsőörs Szabadság 2), mint Ajánlatkérő által megindított „**Külterületi helyi közutak építése vállalozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.04.05 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 8 darab, azaz nyolc ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Főszőlőki út építési munkái 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 17846438 HUF

A rész neve és száma: Hosszú utca építési munkái 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 35687436 HUF

A rész neve és száma: Köveskút pusztai út építési munkái 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 14817364 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.

Rész neve: Főszőlőki út építési munkái (1)

**Szerződés
teljesítésében
résztvevő
közlekedésépítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti MV-KÉ 28
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Szerződés
teljesítésében
résztvevő
villamossági
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti
MV-VI-R 15
jogosultság
megszerzéséhez**

**szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Nettó ajánlati ár /
HUF/ :** 18 643 040

Rész neve: Hosszú utca építési munkái (2)

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
közlekedésépítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti MV-KÉ 28
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
vízgazdálkodási
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti
MV-VZ-R 26
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Nettó ajánlati ár /
HUF/ :** 36 149 687

Rész neve: Köveskút pusztai út építési munkái (3)

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
közlekedésépítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti MV-KÉ 28
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
vízgazdálkodási
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)**

Kr. szerinti 26

**MV-VZ-R
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Nettó ajánlati ár /
HUF/ :** 19 837 213

Ajánlattevő neve: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely Sömöggyei Út 1

Rész neve: Hosszú utca építési munkái (2)

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
közlekedésepítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)**

Kr. szerinti MV-KÉ 0

**jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
vízgazdálkodási
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)**

Kr. szerinti 0

**MV-VZ-R
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Nettó ajánlati ár /
HUF/ :** 41 450 988

Rész neve: Köveskút pusztai út építési munkái (3)

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
közlekedésépítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.) 0
Kr. szerinti MV-KÉ
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
vízgazdálkodási
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti 0
MV-VZ-R
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Nettó ajánlati ár /
HUF/ : 22 031 620**

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Sóstói Út 7

Rész neve: Főszőlőki út építési munkái (1)

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
közlekedésépítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti MV-KÉ 0
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
villamossági
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti**

MV-VI-R 0
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:
Nettó ajánlati ár /
HUF/ : 20 152 695

Rész neve: Hosszú utca építési munkái (2)

Szerződés
teljesítésében
résztevő
közlekedésépítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti MV-KÉ 0
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:

Szerződés
teljesítésében
résztevő
vízgazdálkodási
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti 0
MV-VZ-R

jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai
gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:
Nettó ajánlati ár /
HUF/ : 38 442 497

Rész neve: Köveskút pusztai út építési munkái (3)

Szerződés
teljesítésében
résztevő
közlekedésépítési
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)
Kr. szerinti MV-KÉ 0
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai

**gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

**Szerződés
teljesítésében
résztevő
vizgázdálkodási
szakembernek a
266/2013. (VII.11.)**

Kr. szerinti 0
MV-VZ-R

**jogosultság
megszerzéséhez
szükséges szakmai**

**gyakorlati időn
felüli szakmai
tapasztalata /hó/:**

Nettó ajánlati ár / 21 034 197
HUF/ :

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.